

業 務 仕 様 書

1 業務の名称

当別町150年記念プロモーション事業業務委託

2 業務の目的

当別町は、明治4年に仙台藩岩出山領主伊達邦直公が家臣を率いて入植してから、平成32年に150年を迎える。本事業は、この記念すべき年を当別町民が一体となって盛り上げ、今後のまちの発展に繋げるために、幅広い年代の町民の意見を集約し、平成32年度に開催する当別町150年記念事業の内容を検討するとともに、シンボルマークの制作、PR用となるノベルティの作成、さらに、当別町150年記念事業に向けたプレイベントを実施する。

3 業務の内容

(1) 当別町150年記念事業のコンセプト立案及び企画内容の検討

① 当別町150年記念事業のコンセプトの立案

② 当別町150年記念事業の企画内容の検討及び提案書の作成（計画及び予算）

なお、企画内容の検討については、「(2)ワークショップの開催」において出された町民の意見を踏まえ、検討すること。

企画内容、予算に関する概要版を平成31年10月31日までに提出することとし、企画提案書を平成31年12月31日までに提出することとする。

(2) 当別町150年記念事業の企画提案に関する町民からの意見集約に関する業務

小中学校、高校、大学、町内の企業、団体等から当別町150年記念事業に関する意見を聴取するため、ワークショップ等を開催すること。また、そこで出された意見をコンセプトの検討に活かすとともに、平成32年度に開催する当別町150年記念事業の企画提案に反映させること。また、ワークショップ以外にもより多くの年代、業種の方から意見を反映させる手法があれば提案すること。

① ワークショップ等の企画、準備及び周知

② ワークショップ等の開催

- ・ワークショップ会場の設営
- ・ワークショップの運営

③ 結果のとりまとめ

- ・町民意見、記録写真等ワークショップ等の開催結果のとりまとめ

(3) 当別町150年記念のシンボルマークの制作及びノベルティの提案

「(1)当別町150年記念事業のコンセプトの立案」で検討した150年記念事業のコンセプトに基づき、シンボルマークを作成し、ノベルティを提案すること。なお、シンボルマークの選定プロセスにおいては、町民の意見が反映されるスキームに留意すること。

- ① 当別町150年記念事業に使用するシンボルマークの制作
※データ形式(pdf、eps)とする。
- ② 当別町150年記念事業に使用するシンボルマークを使用したノベルティの提案
・当別町150年記念事業を周知するために配布するノベルティのデザイン提案
※ノベルティの製作費は本業務に含まない

(4) 当別町150年記念事業プレイベントの実施

平成32年度に開催する当別町150年記念事業の周知及び機運醸成を目的としたプレイベントを開催する。なお、プレイベントの実施内容については、「(1)ワークショップの開催」において出された町民の意見を踏まえ、実施すること。

- ① イベント内容の企画
 - ・イベント内容の企画立案
- ② イベントの開催準備、関係機関への連絡調整
 - ・イベントのPR用チラシ作成、印刷
 - ・イベントのPR用ポスター作成、印刷
 - ・イベント開催におけるツールの作成
 - ・関係機関への連絡調整
- ③ イベントの開催・運営
 - ・イベント会場の設営
 - ・イベントの運営
- ④ イベント結果のとりまとめ
 - ・来場者数・記録写真等のプレイベント開催結果とりまとめ

4 履行期間

契約締結日から平成31年12月31日まで

5 貸与資料

教務遂行に必要な資料は貸与する。ただし、貸与を受ける場合は借用書を提出し、使用后、返却するものとする。

6 成果品の訂正

成果品に内容の不備、誤りなどが発見されたときは、直ちに補正・訂正を行うものとする。

7 成果品の帰属

作成された成果品は、承認を受けずに公表、貸与、使用してはならない。

8 疑義

本業務の実施に当たり、本仕様書及び明示なき事項、又は疑義が生じた場合は、協議をし、業務担当員の指示に従うものとする。

(参考) スケジュール (案)

2019年

3月～5月：プロポーザル実施

5月中旬：契約

5月下旬：コンセプト（仮）の決定

6月上旬～7月下旬：シンボルマークの募集・決定

6月～7月：ワークショップの開催

8月上旬：ノベルティについて提案

9月上旬：ノベルティの完成（製作費は本業務に含まない。）

10月上旬：プレイベントの実施

10月31日迄：当別町150年記念事業の企画、予算の概要版提出

12月31日迄：当別町150年記念事業企画提案書の提出