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本町 事業者

募集要項の誤り 企画提案説明書の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 〇

第三者賠償 設備等に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 〇

安全性の確保 設計・施工・維持管理等における安全性の確保 〇

環境の保全 設計・施工・維持管理等における環境の保全 〇

法令・条例等の変更 設計・施工・維持管理等に影響のある法令・条例等の変更 〇

保険 設計・施工・維持管理・撤去の履行及び維持管理期間におけるリスクを保証する保険 〇

本町の指示によるもの（瑕疵を除く） 〇

発電開始に必要な許可等の遅延、系統連系の不可等によるもの 〇

事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保保険 〇

不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期

物価 物価変動 〇

応募コスト 応募コストの負担 〇

資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇

物価 物価変動 〇

用地の確保 資材置き場の確保に関する調整 〇

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延 〇

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む） 〇

一時的損害 発電開始前に工事目的等に関して生じた損害 〇

支払い遅延・不能 電気使用量の支払いの遅延・不能によるもの 〇

金利 金利の変動 〇

計画変更 本町の責による事業内容の変更 〇

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の上昇 〇

周辺環境・天候不良等 周辺環境の変化、天候不良、機器の故障等による発電量の減少 〇

設備に係る事故・火災による町有施設及び設備の損傷 〇

設備に起因する町有施設への障害 〇

町有施設の瑕疵に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷 〇

要求仕様不適合（施工不良を含む。） 〇

仕様不適合による施設・設備への損害、町有施設運営・業務への障害 〇
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