

令和3年度 発注予定工事(設計等委託業務)情報一覧

工事(業務)名		場所	期間	事業概要	種別	入札及び契約の方法	発注予定
建設課							
1	19線橋橋梁長寿命化修繕工事	川 下	9月下旬～3月下旬	橋梁修繕 19線橋	工 事 入	札	8月下旬
2	中央十九線防雪柵設置工事	字 ビ ト エ	6月下旬～11月下旬	防雪柵新設 L=35.0m	工 事 入	札	6月下旬
3	スウェーデン大通線外道路照明施設更新工事	太 美 町 外	7月下旬～10月下旬	灯具更新 N=26基	工 事 入	札	7月下旬
4	中小屋線道路改良工事	字 中 小 屋	5月下旬～9月下旬	道路改良 L=351m(暫定)	工 事 入	札	5月下旬
5	川下左岸線舗装修繕工事	川 下	4月下旬～7月下旬	舗装修繕 L=380m(オーバレイ)	工 事 入	札	4月下旬
6	公園施設補修工事	もみじ公園	4月下旬～6月上旬	木製複合遊具修繕 1基	工 事 入	札	4月下旬
7	42線橋改修工事	中 小 屋	4月下旬～6月下旬	橋梁上部の改修 1式	工 事 入	札	4月下旬
8	町営住宅長寿命化計画策定業務委託		4月下旬～3月下旬	町営住宅長寿命化計画の策定	委 託 入	札	4月下旬
9	東町団地改修工事	東 町	7月下旬～12月下旬	東町団地の改修工事 1棟	工 事 入	札	7月下旬
10	北栄団地屋根塗装工事	北 栄 町	4月下旬～6月下旬	北栄団地の屋根塗装 1棟	工 事 入	札	4月下旬
11	公共賃貸住宅整備工事	下 川 町	7月下旬～3月下旬	下川教員住宅から公共賃貸住宅への改修工事	工 事	プロポーザル	7月下旬
事業推進課							
1	町道十五線歩道新設工事設計業務委託	当 別 太	4月下旬～8月下旬	歩道設計 L=260m	委 託 入	札	4月下旬
2	町道十五線歩道新設工事用地測量業務委託	当 別 太	5月下旬～9月下旬	用地測量 A=3.6ha	委 託 入	札	5月下旬
3	JR札沼線新駅駅前広場公衆トイレ設計業務委託	当 別 太	5月下旬～8月下旬	トイレ設計 N=1基	委 託 入	札	6月下旬
4	JR札沼線新駅駅前広場軟弱地盤対策工事	当 別 太	4月下旬～3月下旬	載荷盛土工 V=9,500m ³ , 軽量盛土工 V=4,300m ³	工 事 入	札	4月下旬
5	JR札沼線新駅駅前広場整備工事	当 別 太	6月下旬～3月下旬	駅前広場整備 1式	工 事 入	札	6月下旬
6	新庁舎基本構想策定業務委託	当 別 町 内	4月下旬～8月下旬	基本構想策定業務 1式	委 託 入	札	4月下旬
上下水道課							
1	当別公共下水道管渠改築更新工事(西部地区太美中央)	太 美 町	6月下旬～10月上旬	污水管更新φ150mm L=343m	工 事 入	札	6月下旬
2	当別公共下水道管渠改築更新工事(西部地区太美北)	太 美 町	9月下旬～1月下旬	污水管更新φ150mm L=165m	工 事 入	札	9月下旬
3	当別下水終末処理場機械設備更新工事	下 川 町	9月下旬～3月中旬	水処理設備更新	工 事 入	札	9月下旬
4	下水道管渠更新設計業務委託	太 美 町	9月下旬～2月下旬	管渠実施設計、管路調査 一式	委 託 入	札	6月下旬
5	当別町下水道中期ビジョン見直し業務委託	当 別 町	5月下旬～2月下旬	中期ビジョン見直し	委 託 入	札	6月下旬
6	当別下水終末処理場更新設計業務委託	下 川 町	4月下旬～12月下旬	機械設備、電気設備の更新設計一式	委 託 入	札	5月下旬
7	下水道資器材実勢価格調査業務委託		7月下旬～9月上旬	資器材実勢価格調査 3レコード	委 託 入	札	7月下旬
8	道道岩見沢石狩線水道管移設工事	字 上 当 別	6月下旬～10月下旬	DCIPφ200mm L=120m	工 事 入	札	6月下旬
9	道道当別浜益港線水道管移設工事	字 弁 華 別	6月下旬～10月下旬	PPφ30～75mm L=510m	工 事 入	札	6月下旬
10	東裏地区水道管布設替工事	字 東 裏 外	7月下旬～11月下旬	PPφ150mm L=795m	工 事 入	札	7月下旬
11	下川町地区水道管布設替工事	下 川 町	7月下旬～11月下旬	DCIPφ200mm L=300m	工 事 入	札	7月下旬
12	緑町地区水道管布設替工事	緑 町	8月下旬～11月下旬	PPφ150mm L=180m	工 事 入	札	8月下旬
13	北栄町地区水道管布設替工事	北 栄 町	8月下旬～11月下旬	PPφ75mm L=100m	工 事 入	札	8月下旬
学校教育課							
1	当別中学校解体実施設計業務委託	下 川 町	6月上旬～9月下旬	当別中学校解体工事に伴う実施設計	委 託 入	札	5月下旬
2	当別町一体型義務教育学校建設工事(外構工事)	下 川 町	6月上旬～2月下旬	義務教育学校の外構工事	工 事 入	札	5月下旬