

令和7年度 発注予定工事(設計等委託業務)情報一覧

工事(業務)名	場所	期間	事業概要	種別	入札及び契約の方法	発注予定
建設課						
治水橋橋梁長寿命化修繕工事	樺戸町	6月下旬～1月下旬	治水橋1橋	工 事 入	札	6月下旬
町道ストックホルム通線外道路照明施設更新工事	スウェーデンヒルズ	6月下旬～11月下旬	灯具更新7基	工 事 入	札	6月下旬
町道十八線外舗装修繕工事	獅子内外	4月下旬～7月下旬	L=860m W=5m	工 事 入	札	4月下旬
町道文京通二号線道路改良工事	美里	5月下旬～11月下旬	L=70.5m W=8m	工 事 入	札	5月下旬
町道十六線道路改良工事	太美町	4月下旬～8月上旬	L=90m W=3m	工 事 入	札	4月下旬
19線橋橋梁照明施設更新工事	当別太	7月下旬～12月下旬	灯具更新1基	工 事 入	札	7月下旬
トヨベリ川河川浚渫工事	当別太	9月下旬～2月下旬	L=1,210m	工 事 入	札	9月下旬
あいあい公園外施設更新工事	太美町外	6月下旬～11月下旬	遊戯施設2基更新 管理施設1基更新	工 事 入	札	6月下旬
多目的用地整備工事	太美町	4月下旬～7月下旬	広場造成A=10,780㎡	工 事 入	札	4月下旬
町道十八線排水補修工事	当別太	6月下旬～9月下旬	排水補修	工 事 入	札	6月下旬
町道当別駅南北連絡線屋上防水改修工事	錦町	7月下旬～10月下旬	A=626㎡	工 事 入	札	7月下旬
末広団地解体工事事業損失防止調査業務委託	末広	5月下旬～11月下旬	解体工事に伴って行う騒音振動調査等	委 託 入	札	5月下旬
末広団地解体実施設計業務委託	末広	5月下旬～3月下旬	末広団地の一部(11棟42戸)の解体実施設計	委 託 入	札	5月下旬
春日団地95-1棟防水改修工事	春日町	4月下旬～7月下旬	1棟16戸の屋上防水の一部の改修工事	工 事 入	札	4月下旬
春日団地93-1棟防水改修工事	春日町	4月下旬～7月下旬	1棟19戸の屋上防水の一部の改修工事	工 事 入	札	4月下旬
末広団地解体工事	末広	5月下旬～11月下旬	末広団地の一部(9棟32戸)の解体工事	工 事 入	札	5月下旬
樺戸団地屋根塗装工事	樺戸町	4月下旬～7月下旬	1棟4戸(屋根面積243㎡)の屋根塗装、一部葺き替え	工 事 入	札	4月下旬
上下水道課						
太美東地区下水道管渠更新工事	太美町	5月下旬～12月中旬	污水管渠更新φ150, 200mm L=241m	工 事 入	札	5月下旬
太美北地区下水道管渠更新工事	太美町	6月下旬～12月中旬	污水管渠更新φ150mm L=198m	工 事 入	札	6月下旬
当別下水終末処理場電気設備更新工事	下川町	7月下旬～3月下旬	電気設備更新 一式	工 事 入	札	7月下旬
スウェーデンヒルズ調整池外改修工事	スウェーデンヒルズ	10月下旬～3月下旬	調整池改修 一式	工 事 入	札	10月下旬
内水浸水想定区域図作成業務委託	町 太	4月下旬～1月下旬	浸水想定区域図作成	委 託 入	札	4月下旬
当別下水管渠更新設計業務委託	太美町	6月下旬～1月下旬	管渠実施設計 一式	委 託 入	札	6月下旬
当別西部下水ポンプ場設計業務委託	獅子内	5月下旬～12月中旬	ポンプ場耐震診断 一式	委 託 入	札	5月下旬
ヒルズ北マンホールポンプ更新設計業務委託	スウェーデンヒルズ	5月下旬～11月中旬	マンホールポンプ更新設計 一式	委 託 入	札	5月下旬
中小屋地区水道管渠更新工事	中小屋	6月下旬～11月中旬	水道管渠更新φ150mm L=560m	工 事 入	札	6月下旬
末広・下川町地区水道管渠更新工事	末広・下川町	5月上旬～11月中旬	水道管渠更新φ150mm L=340m	工 事 入	札	5月上旬
川下地区水道管渠更新工事	川下	5月上旬～7月下旬	水道管渠更新φ40mm L=175m	工 事 入	札	5月上旬
美里地区水道管渠更新工事	美里	5月上旬～9月下旬	水道管渠更新φ30,40mm L=139m	工 事 入	札	5月上旬
ゼロカーボン推進室						
林業専用道(規格相当)本中小屋線測量設計業務委託	中小屋	5月～7月	林業専用道(規格相当)本中小屋線開設工事に係る測量調査および設計	委 託 入	札	7月下旬
保健福祉課						
当別町総合保健福祉センター機械設備改修工事	西町	6月～12月	機械設備改修工事	工 事 入	札	5月下旬
学校教育課						
西当別小学校OA室改修工事	太美町	6月～9月	OA室の改修	工 事 入	札	5月下旬
西当別小学校トイレ改修工事	太美町	6月～9月	トイレの改修	工 事 入	札	5月下旬
西当別中学校トイレ改修工事	獅子内	6月～9月	トイレの改修	工 事 入	札	5月下旬
観光振興課						
道の駅空調設備調査設計業務	当別太	4月上旬～10月下旬	空調機能の調査及び改修に係る実施設計	委 託 入	札	4月上旬
道の駅ドッグラン新設工事	当別太	5月下旬～8月下旬	ドッグラン(200㎡)の新設	工 事 入	札	5月下旬
子ども未来課						
子ども発達支援センター施設外壁改修工事	西町	4月下旬～5月下旬	外壁シーリング打替	工 事 入	札	4月下旬
社会教育課						
とうべつ学園水泳プールの過装置等改修工事	元町	7月～2月	ろ過装置等改修工事	工 事 入	札	6月下旬